

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Z1604M

uzatvorená podľa zákona číslo č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, na zákazku

OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE MESTA –

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA (ÚPN-M) VRBOVÉ

ZMLUVNÉ STRANY

I.1 Objednávateľ:

Názov	Mesto Vrbové
Adresa	Mestský úrad Vrbové Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové
Zastúpený	Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta
IČO	00313190
DIČ	2020531040
Bankové spojenie	VÚB banka, a.s. IBAN : SK78 0200 0000 0000 2712 7212

I.2 Poskytovateľ :

Názov	Ing. arch. Marianna Bogyová
Adresa	N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany
IČO	22732632
DIČ	1033070082
Oprávnenie:	preukaz o odbornej spôsobilosti R.Č. 295
Bank. spojenie	SK33 0900 0000 0000 4829 1150, SLSP Piešťany Poskytovateľ nie je platiteľom DPH

II. P R E D M E T Z M L U V Y

II.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne a dodá objednávateľovi službu :

OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA (ÚPN-M) VRBOVÉ

v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb - Stavebného zákona v znení neskorších predpisov a v súlade s ním.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnutú službu zaplatí dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. V a VI tejto zmluvy .

II.2 Obsah a rozsah prác je daný týmito predpismi a bude rozdelený na etapy nasledovne:

- II.2.1 Prípravné práce podľa § 19b ods.1,2
- II.2.2 Zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov, dohľad podľa §19b ods.3,
- II.2.3 Zabezpečenie spracovania zadania, dohľad nad jeho spracovaním §19a ods.1c a jeho prerokovanie §20
- II.2.4 Zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPN-M, dohľad nad jeho spracovaním §19a ods.1d, jeho prerokovanie podľa §21ods. 1-6

- a vyhotovenie súborného stanoviska podľa §21 ods.7
- II.2.5 Zabezpečenie spracovania návrhu riešenia ÚPN-M, dohľad nad jeho spracovaním §19a ods.1e a prerokovanie podľa §22 ods.1-6
- II.2.6 Vypracovanie podkladov pre schválenie ÚPN-M v zmysle §24,25
- II.2.7 Práce po schválení ÚPN-M v zmysle §28

III. P O D K L A D Y

Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady:

- III.1 Po podpise tejto zmluvy
 - III.1.1 zoznam doposiaľ vypracovanej a schválenej dokumentácie, ktorú je potrebné do územného plánu zapracovať
 - III.1.2 doklady a dokumentácie týkajúce sa predmetu ÚPN-M
 - III.1.3 rozvojové zámery mesta
- III.2 Priebežne počas prípravných prác
 - III.2.1 stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých organizácií, susedných obcí, fyzických a právnických osôb, verejnosti, oslovených v priebehu prípravných prác.
- III.3 Priebežne počas prerokovania návrhu zadania ÚPN-M
 - III.3.1 Návrh Zadania ÚPN-M od spracovateľa zadania
 - III.3.2 Stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých organizácií, susedných obcí, fyzických a právnických osôb, verejnosti, oslovených v procese prerokovania návrhu zadania ÚPN-M
- III.4 Pri prerokovaní konceptu ÚPN-M
 - III.4.1 V úvode prerokovania - vypracovaný koncept riešenia ÚPN-M od spracovateľa konceptu
 - III.4.2 Priebežne počas prerokovania Konceptu riešenia ÚPN-M - stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých organizácií, susedných obcí, fyzických a právnických osôb, verejnosti, oslovených v procese prerokovania konceptu ÚPN-M
- III.5 Pri prerokovaní Návrhu riešenia ÚPN-M
 - III.5.1 V úvode prerokovania - vypracovaný Návrh riešenia ÚPN-M od spracovateľa návrhu
 - III.5.2 Priebežne počas prerokovania Návrhu riešenia ÚPN-M - stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých organizácií, susedných obcí, fyzických a právnických osôb, verejnosti, oslovených v procese prerokovania návrhu ÚPN-M
- III.6 Priebežne počas celého procesu obstarávania ÚPN-M
 - III.6.1 Všetky ďalšie potrebné doklady a dokumentácie ovplyvňujúce priebeh prác a súvisiace s ÚPN-M

IV. T E R M Í N Y P L N E N I A :

- IV.1 Predmet podľa bodu II.2.1 – prípravné práce
 - IV.1.1 Začatie prác ihneď po podpise zmluvy a dodaní podkladov objednávateľom podľa bodu III.1 tejto zmluvy
 - IV.1.2 Ukončenie do 10 pracovných dní od obdržania posledných podkladov podľa bodu III.2
- IV.2 Predmet podľa bodu II.2.2
 - IV.2.1 Zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov – v priebehu prípravných prác
 - IV.2.2 Dohľad nad ich spracovaním – priebežne počas spracovania

- IV.3 Predmet podľa bodu II.2.3
 - IV.3.1 zabezpečenie spracovania zadania §19a 1c) následne po ukončení prác na prieskumoch a rozboroch
 - IV.3.2 prerokovanie zadania podľa §20 ods.2,3,4 priebežne podľa potrieb prerokovania
 - IV.3.3 vypracovanie vyhodnotenia prerokovania, vypracovanie žiadosti na posúdenie podľa §20 ods.5 do 10 dní od obdržania posledných podkladov podľa bodu III.3
 - IV.3.4 vypracovanie podkladu pre schválenie zadania podľa §20 ods.7 do 2 pracovných dní od obdržania posúdenia návrhu zadania Okresným úradom Trnava, Odb. výstavby a bytovej politiky.
- IV.4 Predmet podľa bodu II.2.4
 - IV.4.1 Zabezpečenie spracovania konceptu riešenia následne po schválení zadania v mestskom zastupiteľstve
 - IV.4.2 Dohľad nad jeho spracovaním - priebežne
 - IV.4.3 Prerokovanie konceptu v zmysle §21 ods.3 priebežne podľa potrieb prerokovania
 - IV.4.4 Vypracovanie súborného stanoviska v zmysle §21 ods.7 do 10 pracovných dní od ukončenia prerokovania a od obdržania posledných podkladov podľa bodu III.4
- IV.5 Predmet podľa bodu II.2.5
 - IV.5.1 Zabezpečenie spracovania návrhu riešenia §19a 1e) následne po odsúhlasení súborného stanoviska v mestskom zastupiteľstve,
 - IV.5.2 Dohľad nad jeho spracovaním - priebežne
 - IV.5.3 Prerokovanie návrhu riešenia v zmysle §22 ods.1-6 priebežne počas procesu prerokovania. Pokiaľ bude vyvolané nové prerokovanie v zmysle ustanovení §22, ods.7, budú jeho termín a cena upravené dodatkom k tejto zmluve
- IV.6 Predmet podľa bodu II.2.6
 - IV.6.1 správa o prerokovaní spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach podľa §24, do 10 pracovných dní od ukončenia prerokovania návrhu riešenia a obdržaní všetkých podkladov podľa bodu III.5
 - IV.6.2 vypracovanie návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD podľa §24 – detto bod IV.6.1
 - IV.6.3 podklady na predloženie na preskúmanie a posúdenie z hľadiska súladu OU Trnava, Odb. výstavby a bytovej politiky podľa §25 – detto bod IV.6.1
- IV.7 Predmet podľa bodu II.2.7
 - IV.7.1 dohľad nad dopracovaním ÚPD - priebežne počas dopracovania
 - IV.7.2 opatrenie dokumentácie schvaľujúcou doložkou podľa §28, ods.1, návrh miesta uloženia ÚPD podľa §28, ods.3 do 5 pracovných dní od dopracovania čistopisu
 - IV.7.3 vyhotovenie registračného listu územného plánu podľa §28, ods.5 – detto bod IV.7.2
- IV.8 Predmet zmluvy budú považovať zmluvné strany za splnený dodržaním uvedených termínov. Týmto dňom poskytovateľovi vznikne aj právo fakturovať predmet zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka.
- IV.9 V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, prípadne tretích osôb, alebo vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

V. C E N A P R Á C

- V.1 Cena výkonov za obstarávanie ÚPN-M Vrbové vychádza z individuálnej hodinovej kalkulácie na základe minimálnych hodinových sadzieb pre jednotlivé kategórie prác. Pri kalkulácii ceny sa použil cenník: „Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstarávanie a spracovanie ÚPP a ÚPD“ UNICA 2006-2007“
- V.2 Celková predpokladaná cena prác je stanovená dohodou a vypočítaná odborným odhadom počtu hodín pre jednotlivé kategórie prác, potrebných pre splnenie požadovaného rozsahu a obsahu, čo predstavuje celkovú sumu: **4 268,29 €** slovom **Štyritisícdvestošesťdesiatosem eur, 29 centov**, v členení:

V.2.1	Prípravné práce	1 017,03 €
V.2.2	Zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov podľa §19b ods.3 a dohľad pri spracovaní	82,65 €
V.2.3	Zabezpečenie spracovania zadania, dohľad nad jeho spracovaním §19a 1c) jeho prerokovanie §20 a vyhodnotenie stanovísk a pripomienok	775,29 €
V.2.4	Zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPN obce, dohľad nad jeho spracovaním §19a ods.1d a jeho prerokovanie podľa §21ods.1-6, vyhotovenie súborného stanoviska §21 ods.7	1037,97 €
V.2.5	Zabezpečenie spracovania návrhu riešenia podľa §19a ods.1e a dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie podľa §22 ods.1-6	806,83 €
V.2.6	Vypracovanie podkladov pre schválenie v zmysle §24,25	296,93 €
V.2.7	Práce po schválení ÚPD v zmysle §28	251,58 €

Práce, ktoré nie sú zahrnuté v cene, budú doúčtované v tom prípade, ak budú realizované.

VI. F A K T U R Á C I A

- VI.1 Fakturačné etapy budú nasledovné:

- VI.1.1 po ukončení prác na predmete podľa čl. II.2.1 bude fakturovaná čiastka za túto etapu, t.j. 1 017,03 €
- VI.1.2 po ukončení prác na predmete podľa čl.II.2.2 a čl. II.2.3 bude fakturovaná čiastka za tieto etapy, t.j. 857,94 €
- VI.1.3 po ukončení prác na predmete podľa čl. II.2.4. bude fakturovaná čiastka za túto etapu, t.j. 1037,97 €
- VI.1.4 po ukončení prác na predmete podľa čl. II.2.5 a II.2.6 bude fakturovaná čiastka za tieto etapy, t.j. 1103,76 €
- VI.1.5 po ukončení prác na predmete podľa čl. II.2.7 bude fakturovaná čiastka za túto etapu, t.j. 251,58 €

- VI.2 Úhrada za každú fakturačnú etapu sa uskutoční do 14 dní po jej fakturovaní.

VII. S P O L U P Ō S O B E N I E O B J E D N Á V A T E Ľ A, P O S K Y T O V A T E Ľ A

- VII.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné spolupôsobenie pri realizovaní plnenia predmetu zmluvy. Taktiež bude poskytovateľovi poskytovať priebežné konzultácie počas prác. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutých termínoch podľa jednotlivých výkonových fáz.

- VII.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že o jednotlivých krokoch, na ktoré sa viažu následné výkony poskytovateľa, alebo fakturácia, (ako je napr. schválenie jednotlivých fáz spracovania v mestskom zastupiteľstve), bude zhotoviteľa bezodkladne informovať.
- VII.3 Fakturované budú len tie práce, ktoré boli vopred dojednané a skutočne vykonané.
- VII.4 Poskytovateľ sa zúčastní prerokovaní súvisiacich s ÚPN-M v zmysle § 20 až §22 Stavebného zákona.

VIII. Z Á R U K Y

- VIII.1 Poskytovateľ sa zaručuje, že bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady odstráni skryté vady pri poskytovaní predmetu zmluvy.
- VIII.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy v priebehu jej plnenia uhradí poskytovateľovi alikvótnu čiastku vo výške rozpracovanosti.
- VIII.3 V prípade, že poskytovateľ nevykoná dohodnutú službu a jej etapy v dohodnutom termíne uhradí objednávateľovi služby zmluvnú pokutu 0,05% z ceny fakturačnej etapy za každý deň omeškania. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- VIII.4 V prípade, že objednávateľ služby neuhradí poskytovateľovi faktúry s dotknutými čiastkami v dohodnutých termínoch, zaplatí 0,05% z ceny fakturačnej etapy za každý deň omeškania.
- VIII.5 V ostatných prípadoch budú uplatnené sankcie v intenciách obchodného zákonníka.

IX. O S O B I T N É U J E D N A N I A

- IX.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté materiály a informácie nepoužije bez súhlasu objednávateľa na iné účely, aké sú stanovené v predmete zmluvy.
- IX.2 Vzájomnou písomnou dohodou strán môže byť akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy zmenené. Pre prípady, ktoré táto zmluva nerieši sa vzťahujú ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
- IX.3 Ak dôjde k zmene podkladov, rozsahu či obsahu predmetu zmluvy, budú termíny plnenia a cena upravená dodatkom k tejto zmluve. Dodatky sú možné len v písomnej forme odsúhlasené oboma stranami.
- IX.4 Poskytovateľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Poskytovateľ vykoná službu sám. Poskytovateľ môže poveriť inú osobu poskytnutím časti služby. V takomto prípade zodpovedá poskytovateľ rovnako, akoby službu poskytol sám.

X. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A

- X.1 Zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- X.2 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno pre objednávateľa a jedno pre poskytovateľa.
- X.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 - Kópia preukazu o odbornej spôsobilosti poskytovateľa
- X.4 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými, číslovanými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatku k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom obsahu.

- X.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- X.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne ju podpísali.

XI. P O D P Í S Y

Vo Vrbovom, dňa .25.7.2016

Vo Piešťanoch, dňa 25.7.2016

.....
Objednávateľ:
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta Vrbové



.....
Poskytovateľ:
Ing. arch. Marianna Bogyová